

There are no translations available.

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обектите – общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Христо Ботев” по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.”

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

[09.03.2017](#)

Обявление

[09.03.2017](#)

[Документация за участие](#) /

[Образци](#)

10.03.2017

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

Неприложимо

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Неприложимо

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка